

Naručilac: Rudnik uglja AD Pljevlja
Broj: 02/1-2433/1
Mjesto i datum: Pljevlja, 23.03.2020. godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravilnika za postupanje Rudnika uglja AD Pljevlja prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki broj 01-11253/6 od 28.12.2018. godine, ovlašćeno lice Rudnika uglja AD Pljevlja donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka hitne nabavke

1. Rudnik uglja AD Pljevlja pokreće postupak hitne nabavke za nabavku roba - Dijelovi za hidraulični bager Liebherr R9350E-771.
2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijedena su budžetom Rudnika uglja AD Pljevlja.
3. Postupak hitne nabavke sprovede službenik za javne nabavke u roku od 5 dana od dana donošenja ove odluke.

Obrazloženje razloga hitnosti

Bager Liebherr R9350-771, fabrički broj 31039, zapremine kašike 15 m³, pušten je u rad 2012. godine. Bager radi u tri smjene, svakodnevno na otkopavanju otkrivke uglja sa prosječnim dnevnim kapacitetom (24 časa) od 10900 metara kubnih čvrste mase i sastavni je dio proizvodnog lanca u Rudniku uglja AD Pljevlja.

Dana 20.03.2019. godine predmetni bager je zaustavljen zbog nemogućnosti obavljanja operacije okreta i utovara u dampere nosivosti 100 t. Stručni tim Rudnika uglja AD Pljevlja je izvršio ispitivanje hidrauličnog sistema i reduktora okreta i konstatovao da hidromotor okreta i komponente reduktora nijesu u funkciji i da iste treba zamijeniti novim.

Poslovno funkcionisanje Rudnika uglja AD Pljevlja je zastojem predmetnog bagera umanjeno za preko 30% u tehnološkoj operaciji otkopavanje, utovar i transport jalovine, a samim tim je i ugrožena proizvodnja uglja i isporuka uglja TE Pljevlja. Dodatno, zbog situacije sa pandemijom, nabavka rezervnih dijelova za ostale bagere na otkrivci (EKG, EŠ) je dodatno usporena zbog potrebe transporta iz Rusije i Ukrajine, tako da je uloga ovog bagera kritično neophodna u narednom periodu.

Imajući u vidu prethodno navedeno, a kako se ne bi dovelo u pitanje poslovno funkcionisanje Rudnika uglja AD Pljevlja i kako bi se, zbog smanjenja proizvodnih kapaciteta, direktne i indirektno posledice zastoja ovog bagera svele na najmanju moguću mjeru, jasno je da, zbog novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa (Covid-19), Naručilac nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u skladu sa rokovima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama. Nesporno su se stekli uslovi za primjenu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), kojim je propisano da Naručilac može, bez sprovođenja postupaka iz člana 20 Zakona, da sprovede hitnu nabavku, u cilju otklanjanja i sprečavanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, otklanjanja posljedica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana.

Na osnovu svega navedenog, a primjenom odredbe člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), odlučeno je kao u izreci Odluke.

Ovlašćeno lice naručioca: Izvršni direktor,

Slavoljub Popadić



P.A.