

Naručilac: Rudnik uglja AD Pljevlja
Broj: 02/1-9961/1
Mjesto i datum: Pljevlja, 20.11.2019. godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravilnika za postupanje Rudnika uglja AD Pljevlja prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki broj 01-11253/6 od 28.12.2018. godine, ovlašćeno lice Rudnika uglja AD Pljevlja donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka hitne nabavke

1. Rudnik uglja AD Pljevlja pokreće postupak hitne nabavke za nabavku roba – Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh, po partijama.
2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijeđena su budžetom Rudnika uglja AD Pljevlja.
3. Postupak hitne nabavke sprovede službenik za javne nabavke u roku od 10 dana od dana donošenja ove odluke.

Obrazloženje razloga hitnosti

Rudnik uglja AD Pljevlja, kao naručilac, je dana 30.05.2019. godine objavio Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku roba, Filteri za ulje, gorivo i usisni vazduh, po partijama. Postupak javne nabavke je obustavljen za partije Partije 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 i 18, iz razloga što nije dostavljena nijedna ispravna ponuda, a na Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj 02/1-6089/1 od 22.07.2019. godine izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki. Povodom izjavljene žalbe, Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki je po službenoj dužnosti poništila postupak javne nabavke u dijelu koji se odnosi na Partije 1, 2 i 16, u cjelosti. Nakon donošenja odluke po žalbi, Izabrani ponuđač za Partije 4, 8, 13, 14 i 17 je odbio zahtjev za produženje perioda važenja ponude zbog nemogućnosti isporuke filtera i samim tim odustao od ponude, pa Naručilac za navedene partije nije zaključio ugovor o javnoj nabavci.

U Rudniku uglja AD Pljevlja veliki broj jedinica rada koristi različite filtere/prečistače raznih ulja (motorno, hidraulično, mjenjačko, diferencijalno) vazduha, rashladne tečnosti. Filteri imaju svoj upotrební vijek, poslije koga je obavezna zamjena novim, kako bi zaštitili sklopove od ubrzanog habanja usled nečistoća koje su neminovne u sistemima. Neblagovremena zamjena filtera sigurno vodi ubrzanom habanju djelova što za posljedicu ima izuzetno visoke štete na jedinicama rada (havarije na motorima, mjenjačima, hidrauličnim sistemima, sistemima prenosa snage-diferencijalima/reduktorima).

Svakodnevno se iz magacina trebaju određeni filterski setovi radi zamjene na mašinama i uređajima.

Nedostatak filtera u magacinima RUP-a bi prouzrokovao zastoje ključne mehanizacije što bi direktno umanjilo operativno funkcionisanje Rudnika uglja AD Pljevlja i onemogućilo izvršenje dnevnih planskih zadataka.

Pored direktnih šteta u finansijskom smislu vezanih za realizaciju poslovnih projekcija, nedostatak pomenute robe može da prouzrokuje i značajne štete na izuzetno skupoj mehanizaciji, što ukupno može uzrokovati visoke štete po Akcionarsko društvo i zaposlene. Trenutno je zbog nedostatka filtera u zastoju pet važnih proizvodnih jedinica, a zalihe predmetnih filtera su ispod magacinskog minimuma ili ih nema na zalihama.

Nedostatak predmetnih filtera dovodi do zastoja ili smanjenja kapaciteta u pojedinim tehnološkim linijama i sasvim sigurno može dovesti do prekida proizvodnje u RUP i nemogućnosti snabdjevanja TE Pljevlja i široke potrošnje ugljem. Svaki dan prekida proizvodnje znači dnevni gubitak kompanije u prosječnom iznosu od 135.000 eura i višestruko veći trošak EPCG zbog nemogućnosti proizvodnje električne energije u TE Pljevlja i neplaniranog uvoza električne energije.

Imajući u vidu dužinu trajanja novog postupka za izbor najpovoljnije ponude i potpisivanje ugovora o javnoj nabavci, Naručilac će u skladu sa Pravilnikom za postupanje Rudnika uglja AD Pljevlja prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki sprovesti postupak hitne nabavke, kako se ne bi dovelo u pitanje poslovno funkcionisanje Rudnika uglja AD Pljevlja i kako bi se izbjeglo smanjenje kapaciteta proizvodnje, direktne i indirektno posljedice zastoja zbog nedostatka predmetnih filtera .

Sa svega iznijetog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Ovlašćeno lice naručioca: Izvršni direktor,

Slavoljub Popadić

M.P.