

Naručilac: Rudnik uglja AD Pljevlja
Broj: 02/1-10127/1
Mjesto i datum: Pljevlja, 26.11.2019. godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravilnika za postupanje Rudnika uglja AD Pljevlja prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki broj 01-11253/6 od 28.12.2018. godine, ovlašćeno lice Rudnika uglja AD Pljevlja donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka hitne nabavke

1. Rudnik uglja AD Pljevlja pokreće postupak hitne nabavke za nabavku roba – Gume za dampere TEREX TR 100.
2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijedena su budžetom Rudnika uglja AD Pljevlja.
3. Postupak hitne nabavke sprovede službenik za javne nabavke u roku od 5 dana od dana donošenja ove odluke.

Obrazloženje razloga hitnosti

Rudnik uglja AD Pljevlja, kao naručilac, je na osnovu Plana javnih nabavki za 2019. godinu i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 024/19.1-02/1-6135/1 od 24.07.2019. godine, objavio Tendersku dokumentaciju broj 024/19.6-02/1-6135/6 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba, Gume za rudarsku mehanizaciju i vozila u R.J. „Površinski kopovi“, po partijama, na Portalu javnih nabavki dana 24.07.2019. godine. Nakon sprovedenog postupka pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda naručilac je, dana 19.09.2019. godine, donio Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj 02/1-7720/2. Protiv navedene odluke za Partiju 1, izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki, koja je povodom izjavljene žalbe po službenoj dužnosti poništila postupak javne nabavke u dijelu koji se odnosi na Partiju 1, u cjelosti.

Damperi TEREX 100 časovnog kapaciteta 140 m³/po času rade na tehnološkoj liniji otkopavanje i transport jalovine, prevozu laporca od bagera (utovar) do odlagališta /drobilice na DTO sistemu (istovar). U proizvodnom lancu učestvuje 17 dampera TEREX 100 koji rade u tri smjene (24 časa) dnevno sedam dana u nedelji. Dnevni učinak ovih dampera je prosječno 15000 m³ čvrste mase po danu. Prema preporukama proizvođača i na osnovu dugogodišnjeg iskustva u održavanju ovih dampera/damperskih guma, za 2019. godinu planirana je nabavka damperskih guma u količini od 20 komada. Zastoj svakog dampera umanjuje dnevne kapacitete transporta otkrivke. Umanjenje kapaciteta transporta otkrivke automatski dovodi do umanjenja otkrivenog uglja koji se priprema za eksploataciju i do rizika zaustavljanja isporuka za potrebe TE i široke potrošnje. Svaki dan zastoja jednog dampera je gubitak po jedinici rada u tehnološkoj liniji od oko 6.000 eura.

Pregledom i ocjenom stanja guma konstatovano je da je neophodna hitna nabavka damperskih guma u količini od 20 komada, kako bi se omogućile kritične zamjene na damperima TR 100. Trenutno su u zastoju četiri dampera zbog dotrajalosti guma i rizika kretanja. Nedostatak damperskih guma i potencijalno zaustavljanje isporuke uglja za svaki dan prekida znači gubitak kompanije u prosječnom iznosu od 135.000 eura.

Kako bi se predupredio prekid proizvodnje koji bi prouzrokovao negativne posljedice po Rudnik uglja AD Pljevlja, Elektroprivredu Crne Gore i kupce u širokoj potrošnji, a prevashodno kako bi se omogućio pouzdan i bezbjedan rad, te sprečavanje incidentnih situacija u predstojećim kišnim i snježnim danima, Rudnik uglja AD Pljevlja u skladu sa članom 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnikom za postupanje Rudnika uglja AD Pljevlja prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki pokreće postupak hitne nabavke za nabavku guma za dampere TEREX TR 100.

Ovlašćeno lice naručioca: Izvršni direktor,

Slavoljub Popadić



M.P.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones below it.