
RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA  

Broj: 02/1-9736/1 

Pljevlja, 20.11.2020. godine  

 

Na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, u daljem 

tekstu: Zakon o javnim nabavkama), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Rudnika 

uglja AD Pljevlja, objavljuje:  

 

OBAVJEŠTENJE O IZMJENI I DOPUNI 

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE 

DAMPERA NOSIVOSTI 120 – 150 TONA 

broj 052/20.2-02/1-9520/2 od 16.11.2020. godine  
 

 

Dana 18.11. i 19.11.2020. godine, na mail adresu Rudnika uglja AD Pljevlja, prispjeli su 

prijedlozi privrednog subjekta za izmjenu i/ili dopunu tenderske dokumentacije, te Komisija 

za sprovođenje postupka javne nabavke u skladu sa datim ovlašćenjima iz člana 48 i člana 94 

Zakona o javnim nabavkama, objavljuje sledeće: 

 

Pitanje br.1 

Molimo Vas da u tenderskoj dokumentaciji, u delu 6. Način zaključivanja i izmene ugovora o 

javnoj nabavci definišete i montažu dampera.  

Iskustvo u dosadašnjim isporukama ovakve i slične vrste roba-mašina je da pri montaži  

Naručilac obezbedjuje radnu snagu (bravare, električare, varioce), vrši sva potrebna 

zavarivanja, obezbedjuje potrebne dizalice, viljuškare, kranove i ostalu potrebnu pomoćnu 

opremu za montažu mašina, a Dobavljač obezbjedjuje stručni nadzor.  

 

Odgovor: 

Naručilac će izvršiti dopunu tenderske dokumentacije u predloženom dijelu, na način što će 

definisati obaveze ugovornih strana pri montaži dampera. 

 

Pitanje br. 2 

U tenderskoj dokumentaciji na strani 11 od 19, Garancija kvaliteta se kaže: Sertifikat o 

kvalitetu isporučenog dampera i garantni list proizvođača dampera.  

Molimo vas da deo koji se odnosi na garantni list izmenite u delu gde zahtevate garantni list 

proizvodjača dampera. Odnos prenosa garancija izmedju proizvodjača i nas kao zastupnika je 

takav da mi kao zastupnik proizvodjača i isporučilac mašina dajemo garanciju tj. garantni list 

prema garantnim pravilima proizvodjača sa uslovima iz konkretnog kupoprodajnog ugovora 

(vreme trajanja garantnog roka radni sati, godine). U tom smislu molimo vas da izmenite ovaj 

zahtev u tenderskoj dokumentaciji.  

 

Odgovor: 

Naručilac će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije u predloženom dijelu.  

 

Pitanje br. 3 

Na strani 10 od 19 tenderske dokumentacije se kaže: Rok izvršenja ugovora/isporuke robe: ne 

duži od 270 dana od dana zaključivanja ugovora. 

Zbog situacije sa pandemijom korona virusa na globalnom nivou, koja je uslovila i zastoje i 

probleme u transportu roba, kao odgovoran ponudjač računajući da može doći do neplaniranih 



zastoja u transportu molimo Vas da ovaj rok produžite za još 60 dana /šezdeset/ tj. da rok za 

izvršenje isporuke bude ne duži od 330 dana od dana zaključivanja ugovora.  
 

Odgovor: 

Naručilac će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije u predloženom dijelu. 

 

 

Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  
                                                                 Dane Čamdžić, predsjednik  

                                                                               s.r. 


