

Naručilac: Rudnik uglja AD Pljevlja

Broj: 02/1-2482/1

Mjesto i datum: Pljevlja, 25.03.2020. godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, br. 49/17) i Pravilnika za postupanje Rudnika uglja AD Pljevlja prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki broj 01-11253/6 od 28.12.2018. godine, ovlašćeno lice Rudnika uglja AD Pljevlja donosi

#### **ODLUKU**

##### **o pokretanju postupka hitne nabavke**

1. Rudnik uglja AD Pljevlja pokreće postupak hitne nabavke za nabavku roba – Amonijum nitrat.
2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijeđena su budžetom Rudnika uglja AD Pljevlja.
3. Postupak hitne nabavke sprovede službenik za javne nabavke u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke.

##### **Obrazloženje razloga hitnosti**

Prva tehnološka linija u proizvodnji uglja je bušenje i miniranje čvrste stjenske mase. Proces miniranja se odvija na otkrivci uglja (laporac) i na uglju. Svrha miniranja je čvrstu stjensku masu pretvoriti u propisanu granulaciju kako bi se mogli odvijati procesi otkopavanja, utovara u dampere i prevoza do odlagališta jalovine ili do deponije uglja odakle se odvozi drugim prevoznim sredstvima i posle dodatne prerade isporučuje kupcima (TE Pljevlja i široka potrošnja). Proces miniranja čvrste stjenske mase odvija se svakodnevno prema potrebama proizvodnog procesa (sedam dana u nedelji).

Nedostatak eksploziva i eksplozivnih komponenti dovodi do zastoja u ostalim tehnološkim linijama i sasvim sigurno dovodi do prekida proizvodnje u Rudniku uglja AD Pljevlja i nemogućnosti snabdjevanja TE Pljevlja i široke potrošnje ugljem. Svaki dan prekida proizvodnje znači dnevni gubitak kompanije u prosječnom iznosu od 135.000 eura i višestruko veći trošak EPCG zbog nemogućnosti proizvodnje električne energije u TE Pljevlja i neplaniranog uvoza električne energije.

Imajući u vidu prethodno navedeno, a kako se ne bi dovelo u pitanje poslovno funkcionisanje Rudnika uglja AD Pljevlja i kako bi se, predupredio prekid proizvodnje koji bi imao nesagledive posledice po Rudnik Uglja AD Pljevlja i Elektroprivredu Crne Gore, jasno je da, zbog novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa (Covid-19), Naručilac nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u skladu sa rokovima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama. Nesporno su se stekli uslovi za primjenu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), kojim je propisano da Naručilac može, bez sprovođenja postupaka iz člana 20 Zakona, da sprovede hitnu nabavku, u cilju otklanjanja i sprečavanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, otklanjanja posljedica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana.

Na osnovu svega navedenog, a primjenom odredbe člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), odlučeno je kao u izreci Odluke.

Ovlašćeno lice naručioca: Izvršni direktor, -

Slavoljub Popadić

